

Załącznik nr 10

Jednostka Projektowa:
Pracownia Projektowa
Danuta Jaroszyńska Ziach
25-028 Kielce, ul. Sadowa 7b/5

PRZEDMIARY ROBÓT – etap II

Budowy pięćdziesięciu budynków mieszkalnych jednorodzinnych oraz budynku usługowego wraz z instalacjami wewnętrznymi : wod. - kan., co., ccw, elektrycznymi oraz zewnętrznymi instalacjami co., i ccw. i oświetleniem terenu na działce nr 19/12, w obr. 0005 przy ul. 1 Maja, w Kielcach.

Przedmiary robót stanowią jedynie materiał pomocniczy i mają charakter informacyjny do sporządzenia wyceny. Zamawiający nie wymaga załączenia do oferty kosztorysu ofertowego z uwagi na ryczałtowy charakter wynagrodzenia.

Zawartość:

- 11.1 Roboty budowlane – mieszkania – etap II**
- 11.2 Roboty budowlane – rozbiórki – etap II**
- 11.3 Instalacja sanitarna – przyłączy wody – etap II**
- 11.4 Instalacja sanitarna – przyłączy kanalizacji – etap II**
- 11.5 Instalacja zewnętrzna c.o. i c.c.w. – etap II**
- 11.6 Instalacje sanitarne – kanalizacja deszczowa – etap II**
- 11.7 Instalacje sanitarne - wod - kan., c.o – mieszkania - etap II**
- 11.8.1 Instalacje elektryczne - oświetlenie terenu – etap II**
- 11.8.2 Instalacje elektryczne - mieszkania – etap II**
- 11.9 Roboty drogowe – etap II**
- 11.10. Wycinka drzew**

Uwaga:

Wycena robót nie obejmuje:

- 1. w robotach drogowych - wykonania warstw nawierzchniowych z kostki brukowej i płyt ażurowych wraz krawężnikami i obrzeżami,***
- 2. w robotach elektrycznych – słupów i opraw oświetlenia terenu.***

Jeżeli w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót lub przedmiarach robót, w opisie przedmiotu zamówienia wskazana została nazwa producenta, nazwy własne, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie w stosunku do określonych materiałów, urządzeń, itp., to ma to na celu wyłącznie określenie parametrów technicznych i jakościowych materiałów wymaganych do realizacji zadania. Wykonawca może w tych wypadkach zaoferować materiały „równoważne” tj. posiadające parametry techniczne i jakościowe nie gorsze niż wskazane.

Kielce - kwiecień – 2019r.