
 
 

                  Zadanie:   „Modernizacja opomiarowania centralnego ogrzewania w 

budynkach Gminy Kielce” 

                                                                Przedmiar robót 
 

1. Demontaż ciepłomierzy przewidzianych – zakwalifikowanych do wymiany  
 

szt. 17 

2. Montaż ciepłomierzy producent Kamstrup (n/w budynki obsługiwane przez oprogramowanie 
Kamstrup):  
- węzeł przy kotłowni Malików 150 C  – 3 sztuki 
- kotłownia Piekoszowska 57  – 2 sztuki 
- kotłownia Jagiellońska 60 A  – 2 sztuki 
- kotłownia Jagiellońska 26  – 2 sztuki 
- kotłownia Kochanowskiego 14 – 3 sztuki 
- kotłownia Ściegiennego 270 A  – 1 sztuka 
- kotłownia Ściegiennego 270 D  – 2 sztuki. 
Specyfikacja (dane techniczne) ciepłomierzy do wmontowania w w/w. kotłowniach: 
• MC603+UF 54 qp 3,5 m³/h, 260 mm X G1¼B (R1) PN16, tuleje do 

             Pt500 65mm    sztuk 1 
• MC603+UF 54 qp 6,0 m³/h, 260 mm X G1¼B (R1) PN16, tuleje do 

             Pt500 65mm    sztuk 5 
• MC603+UF 54 qp 10,0 m³/h, 300 mm X G2B (R1½) PN16, tuleje do 

             Pt500 90mm    sztuk 8 
• MC603+UF 54 qp 15,0 m³/h, 270 mm X DN50, PN 25, tuleje do Pt500 

             90mm, stal nierdz.    sztuk 1. 

szt. 15 

3. Montaż ciepłomierzy: dn 15 mm dla bud. Duża 9 –  1 sztuka (lokalizacja w lokalu 

użytkowym: Nieruchomości i Finanse) oraz dla budynku przy ulicy Krakowska 1 A 

(pawilon przy kotłowni) – 1 sztuka 

szt. 2 

4. Robocizna:  
- czyszczenie i malowanie rurociągów po zdemontowaniu urządzeń, bądź 
  przesunięciu ciepłomierzy lub czujki w inną lokalizację, 
- wymiana miejsc włączenia (przespawanie muf – gniazd) czujników ciepłomierzy (na 
  zasilaniu i na powrocie czynnika grzewczego), 
- roboty instalacyjne towarzyszące wymianie ciepłomierzy (spawanie sztucerów, wykonanie 
  wstawek po przesunięciu ciepłomierza), zmiana lokalizacji wmontowania ciepłomierzy w 
  rurociągi istniejące w kotłowni (5 urządzeń), wykonanie dodatkowych wcinek w rurociąg  
  lub zaspawanie istniejących „wyjść”. 

godz. 380 

   

   

 
 
UWAGA: 

1. Przed złożeniem oferty należy zapoznać się z lokalizacją istniejących ciepłomierzy w kotłowniach –  
dokonać wizji. 

2. Ustalić termin dostawy ciepłomierzy „Kamstrup” (poz. 2) z dystrybutorem. Budynki M.Z.B. obsługiwane 
są przez system operacyjny firmy „Kamstrup”. 


