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Koszt Inwes- MZB_malowanie_2025 III (1)#8_bez łazienek.PRD.ATHPRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
OBMIAR: Roboty remontowe

1 Pomieszczenie 307_Zachodnie od frontu
1.1 Rozbiórki i demontaże

1
d.1.1

Kalkulacja
własna

Usunięcie z lokalu mebli kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

2
d.1.1

KNR 4-01
0354-13

Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

3
d.1.1

KNR 9-24
0101-01

Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - założenie m2

1.60*1.20*2 m2 3.840
RAZEM 3.840

4
d.1.1

KNR 4-04
0401-11

Rozebranie baraków drewnianych składanych - listwy uszczelniające i przypod-
łogowe

m

5.58+5.35*2+4.15+1.05+0.60 m 22.080
RAZEM 22.080

5
d.1.1

KNR 4-04
0504-06

Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony m2

25.32 m2 25.320
RAZEM 25.320

6
d.1.1

KNR AT-02
2061-01
analogia

Mechaniczne wykonanie bruzd do montażu instalacji elektrycznych i sanitar-
nych w ściankach działowych dlaprzewody wtynkowe

m

5.50 m 5.500
RAZEM 5.500

7
d.1.1

KNR AT-02
2061-01
analogia

Mechaniczne wykonanie bruzd do montażu instalacji elektrycznych i sanitar-
nych na sufitach dla przewody wtynkowe

m

7 m 7.000
RAZEM 7.000

8
d.1.1

KNR AT-39
0102-01

Mechaniczne oczyszczenie i zmycie podłoża m2

poz.5 m2 25.320
RAZEM 25.320

1.2 Roboty nowe
9

d.1.2
NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie poziome

m2

poz.5 m2 25.320
RAZEM 25.320

10
d.1.2

KNR AT-39
0102-02

Lokalne wypełnienie ubytków o głębokości 1 cm m2

poz.5 m2 25.320
RAZEM 25.320

11
d.1.2

NNRNKB
202 1130-02
1130-03 

(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gru-
bości 10 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2

m2

poz.5 m2 25.320
RAZEM 25.320

12
d.1.2

KNR 2-02
0611-03

Izolacje cieplne z rulonu piankowego poziome na sucho m2

poz.5 m2 25.320
RAZEM 25.320

13
d.1.2

KNNR 2
1205-09
analogia

Posadzka z paneli podłogowych m2

poz.5 m2 25.320
RAZEM 25.320

14
d.1.2

KNR 7-28
0304-02
analogia

Montaż listew z tworzywa sztucznego (PCW) m

poz.4 m 22.080
RAZEM 22.080

15
d.1.2

TZKNBK VIII
07-57
analogia

Uzupełnienie tynku wewnętrznego kat. III w bruzdach po założeniu instalacji
elektrycznej na sufitach

m

poz.7 m 7.000
RAZEM 7.000

16
d.1.2

KNR 0-25
0402-03

Czyszczenie ręczne powierzchni sufitowych m2

poz.5 m2 25.320
RAZEM 25.320

17
d.1.2

KNR 4-01
1204-05
analogia

Jednokrotne gruntowanie starych tynków wewnętrznych sufitów m2
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Koszt Inwes- MZB_malowanie_2025 III (1)#8_bez łazienek.PRD.ATHPRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
poz.5 m2 25.320

RAZEM 25.320
18

d.1.2
KNR 4-01
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufi-
tów

m2

poz.5 m2 25.320
RAZEM 25.320

19
d.1.2

KNR 0-25
0402-02

Czyszczenie ręczne powierzchni pionowych, skośnych i cylindrycznych m2

2.70*(5.35*2+5.58*2+1.03) m2 61.803
RAZEM 61.803

20
d.1.2

KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-
ków z poszpachlowaniem nierówności

m2

poz.19 m2 61.803
RAZEM 61.803

21
d.1.2

TZKNBK VIII
07-57
analogia

Uzupełnienie tynku wewnętrznego kat. III w bruzdach po założeniu instalacji
elektrycznej na ścianach

m

poz.6 m 5.500
RAZEM 5.500

22
d.1.2

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

poz.19 m2 61.803
RAZEM 61.803

23
d.1.2

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych
ścian

m2

poz.19 m2 61.803
RAZEM 61.803

24
d.1.2

KNR 4-01
0322-02

Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

25
d.1.2

KNR 9-24
0101-02

Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - usunięcie m2

poz.3 m2 3.840
RAZEM 3.840

26
d.1.2

Montaż rolety okiennej kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

27
d.1.2

Montaż nawiewnika okiennego kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

28
d.1.2

KNP 02
1508-02.02

Regulacja okien zespolonych dwuskrzydłowych szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

29
d.1.2

KNR 4-01
0322-02

Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

30
d.1.2

Kalkulacja
własna

Wstawienie do lokalu mebli z pokoju  103 z uożeniem segregatorów kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

1.3 Zakres elektryczny
1.3.1 Demontaże

31
d.1.3

.1

KNR 4-03
1134-01

Demontaż opraw świetlówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalo-
wym

szt.

7 szt. 7.000
RAZEM 7.000

32
d.1.3

.1

KNR 4-03
1121-05

Demontaż gniazd bezpiecznikowych zwykłych 1 biegunowych ze ściany dla
prądu do 25 A

szt.

8 szt. 8.000
RAZEM 8.000

33
d.1.3

.1

KNR 4-03
1124-02

Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A -
1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 2 biegunowy lub grupowy)

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

1.3.2 Montaże
34

d.1.3
.2

Przebudowa instalacji elektrycznej kpl.

1 kpl. 1.000
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Koszt Inwes- MZB_malowanie_2025 III (1)#8_bez łazienek.PRD.ATHPRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 1.000

35
d.1.3

.2

KNR 5-08
0511-13

Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw LED szt.

7 szt. 7.000
RAZEM 7.000

36
d.1.3

.2

KNR 5-08
0307-03

Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych świeczni-
kowych w puszce instalacyjnej z podłączeniem

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

37
d.1.3

.2

KNR 5-08
0309-02

Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieguno-
wych w puszkach z podłączeniem

szt.

10 szt. 10.000
RAZEM 10.000

38
d.1.3

.2

KNR 4-03
1202-01

Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskie-
go napięcia

pomiar
.

5 pomiar
.

5.000

RAZEM 5.000
39

d.1.3
.2

KNR 4-03
1205-05

Pierwszy pomiar skuteczności zerowania pomiar
.

1 pomiar
.

1.000

RAZEM 1.000
40

d.1.3
.2

KNR 4-03
1205-06

Następny pomiar skuteczności zerowania pomiar
.

3 pomiar
.

3.000

RAZEM 3.000
41

d.1.3
.2

KNR-W 4-03
1209-01

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pierwsza próba działania
wyłącznika różnicowoprądowego

prób.

1 prób. 1.000
RAZEM 1.000

2 Pomieszczenie 307_Korytarz
2.1 Rozbiórki i demontaże
42

d.2.1
Kalkulacja
własna

Usunięcie z lokalu mebli kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

43
d.2.1

KNR 4-04
0401-11

Rozebranie baraków drewnianych składanych - listwy uszczelniające i przypod-
łogowe

m

1.45*2+2.46*2-(0.80*2+1.40) m 4.820
RAZEM 4.820

44
d.2.1

KNR 4-04
0504-06

Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony m2

1.45*2.46 m2 3.567
RAZEM 3.567

45
d.2.1

KNR AT-02
2061-01
analogia

Mechaniczne wykonanie bruzd do montażu instalacji elektrycznych i sanitar-
nych w ściankach działowych dlaprzewody wtynkowe

m

8.5 m 8.500
RAZEM 8.500

46
d.2.1

KNR AT-39
0102-01

Mechaniczne oczyszczenie i zmycie podłoża m2

poz.44 m2 3.567
RAZEM 3.567

2.2 Roboty nowe
47

d.2.2
NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie poziome

m2

poz.44 m2 3.567
RAZEM 3.567

48
d.2.2

KNR AT-39
0102-02

Lokalne wypełnienie ubytków o głębokości 1 cm m2

poz.44 m2 3.567
RAZEM 3.567

49
d.2.2

NNRNKB
202 1130-02
1130-03 

(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gru-
bości 10 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2

m2

poz.44 m2 3.567
RAZEM 3.567
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
50

d.2.2
KNR 2-02
0611-03

Izolacje cieplne z rulonu piankowego poziome na sucho m2

poz.44 m2 3.567
RAZEM 3.567

51
d.2.2

KNNR 2
1205-09
analogia

Posadzka z paneli podłogowych m2

poz.44 m2 3.567
RAZEM 3.567

52
d.2.2

KNR 7-28
0304-02
analogia

Montaż listew z tworzywa sztucznego (PCW) m

poz.43 m 4.820
RAZEM 4.820

53
d.2.2

KNR 0-25
0402-03

Czyszczenie ręczne powierzchni sufitowych m2

poz.44 m2 3.567
RAZEM 3.567

54
d.2.2

KNR 4-01
1204-05
analogia

Jednokrotne gruntowanie starych tynków wewnętrznych sufitów m2

poz.44 m2 3.567
RAZEM 3.567

55
d.2.2

KNR 4-01
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufi-
tów

m2

poz.44 m2 3.567
RAZEM 3.567

56
d.2.2

KNR 0-25
0402-02

Czyszczenie ręczne powierzchni pionowych, skośnych i cylindrycznych m2

2.70*(2.17*2+4.29*2) m2 34.884
RAZEM 34.884

57
d.2.2

KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-
ków z poszpachlowaniem nierówności

m2

poz.56 m2 34.884
RAZEM 34.884

58
d.2.2

TZKNBK VIII
07-57
analogia

Uzupełnienie tynku wewnętrznego kat. III w bruzdach po założeniu instalacji
elektrycznej na ścianach

m

poz.45 m 8.500
RAZEM 8.500

59
d.2.2

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

poz.56 m2 34.884
RAZEM 34.884

60
d.2.2

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych
ścian

m2

poz.56 m2 34.884
RAZEM 34.884

61
d.2.2

KNR 4-01
0322-02

Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

62
d.2.2

KNP 02
1509-02.03

Regulacja drzwi szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

63
d.2.2

KNR 4-01
0322-02

Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

64
d.2.2

KNR 7-12
0105-01
analogia

Odtłuszczanie konstrukcji pełnościennych m2

(2.05*2+0.80)*.20 m2 0.980
RAZEM 0.980

65
d.2.2

KNR 7-12
0201-01
analogia

Malowanie pędzlem farbami do gruntowania miniowymi konstrukcji pełnościen-
nych

m2

poz.64 m2 0.980
RAZEM 0.980

66
d.2.2

KNR 7-12
0210-01
analogia

Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami ftalowymi konstruk-
cji pełnościennych

m2

poz.64 m2 0.980
RAZEM 0.980

67
d.2.2

Kalkulacja
własna

Wstawienie do lokalu mebli kpl.
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 kpl. 1.000

RAZEM 1.000
2.3 Zakres elektryczny

2.3.1 Demontaże
68

d.2.3
.1

KNR 4-03
1124-02

Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A -
1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 2 biegunowy lub grupowy)

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

2.3.2 Montaże
69

d.2.3
.2

KNR 5-08
0307-03

Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych świeczni-
kowych w puszce instalacyjnej z podłączeniem

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

70
d.2.3

.2

KNR 4-03
1205-06

Następny pomiar skuteczności zerowania pomiar
.

1 pomiar
.

1.000

RAZEM 1.000
71

d.2.3
.2

KNR-W 4-03
1209-01

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pierwsza próba działania
wyłącznika różnicowoprądowego

prób.

1 prób. 1.000
RAZEM 1.000

3 Pomieszczenie 307_Wschodnie od dziedzińca
3.1 Rozbiórki i demontaże
72

d.3.1
Kalkulacja
własna

Usunięcie z lokalu mebli kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

73
d.3.1

KNR 4-01
0354-13

Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

74
d.3.1

KNR 9-24
0101-01

Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - założenie m2

1.60*1.20 m2 1.920
RAZEM 1.920

75
d.3.1

KNR 4-01
0354-11

Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych m

1.20 m 1.200
RAZEM 1.200

76
d.3.1

KNR 4-04
0401-11

Rozebranie baraków drewnianych składanych - listwy uszczelniające i przypod-
łogowe

m

2.17*2+4.29*2-(0.90) m 12.020
RAZEM 12.020

77
d.3.1

KNR 4-04
0504-06

Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony m2

2.17*4.29 m2 9.309
RAZEM 9.309

78
d.3.1

KNR 4-01
0903-01
analogia

Zdjęcie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych, zewnętrznych i balkonowych pol-
skich, skrzynkowych i półskrzynkowych

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

79
d.3.1

KNR AT-02
2061-01
analogia

Mechaniczne wykonanie bruzd do montażu instalacji elektrycznych i sanitar-
nych w ściankach działowych dlaprzewody wtynkowe

m

12.50 m 12.500
RAZEM 12.500

80
d.3.1

KNR AT-02
2061-01
analogia

Mechaniczne wykonanie bruzd do montażu instalacji elektrycznych i sanitar-
nych na sufitach dla przewody wtynkowe

m

4 m 4.000
RAZEM 4.000

81
d.3.1

KNR AT-39
0102-01

Mechaniczne oczyszczenie i zmycie podłoża m2

poz.77 m2 9.309
RAZEM 9.309

3.2 Roboty nowe
82

d.3.2
NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie poziome

m2

poz.77 m2 9.309
RAZEM 9.309
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83

d.3.2
KNR AT-39
0102-02

Lokalne wypełnienie ubytków o głębokości 1 cm m2

poz.77 m2 9.309
RAZEM 9.309

84
d.3.2

NNRNKB
202 1130-02
1130-03 

(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gru-
bości 10 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2

m2

poz.77 m2 9.309
RAZEM 9.309

85
d.3.2

KNR 2-02
0611-03

Izolacje cieplne z rulonu piankowego poziome na sucho m2

poz.77 m2 9.309
RAZEM 9.309

86
d.3.2

KNNR 2
1205-09
analogia

Posadzka z paneli podłogowych m2

poz.77 m2 9.309
RAZEM 9.309

87
d.3.2

KNR 7-28
0304-02
analogia

Montaż listew z tworzywa sztucznego (PCW) m

poz.76 m 12.020
RAZEM 12.020

88
d.3.2

TZKNBK VIII
07-57
analogia

Uzupełnienie tynku wewnętrznego kat. III w bruzdach po założeniu instalacji
elektrycznej na sufitach

m

poz.80 m 4.000
RAZEM 4.000

89
d.3.2

KNR 0-25
0402-03

Czyszczenie ręczne powierzchni sufitowych m2

poz.77 m2 9.309
RAZEM 9.309

90
d.3.2

KNR 4-01
1204-05
analogia

Jednokrotne gruntowanie starych tynków wewnętrznych sufitów m2

poz.77 m2 9.309
RAZEM 9.309

91
d.3.2

KNR 4-01
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufi-
tów

m2

poz.77 m2 9.309
RAZEM 9.309

92
d.3.2

KNR 0-25
0402-02

Czyszczenie ręczne powierzchni pionowych, skośnych i cylindrycznych m2

2.70*(2.17*2+4.29*2) m2 34.884
RAZEM 34.884

93
d.3.2

KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-
ków z poszpachlowaniem nierówności

m2

poz.92 m2 34.884
RAZEM 34.884

94
d.3.2

TZKNBK VIII
07-57
analogia

Uzupełnienie tynku wewnętrznego kat. III w bruzdach po założeniu instalacji
elektrycznej na ścianach

m

poz.79 m 12.500
RAZEM 12.500

95
d.3.2

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

poz.92 m2 34.884
RAZEM 34.884

96
d.3.2

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych
ścian

m2

poz.92 m2 34.884
RAZEM 34.884

97
d.3.2

KNR 4-01
0322-02

Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

98
d.3.2

KNR AT-27
0502-02
analogia

Uszczelnienie masę polimerową m

1.2 m 1.200
RAZEM 1.200

99
d.3.2

KNP 02
0114-01.02

Obsadzenie podokienników o dł. do 2.5 m w ścianach z cegły szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
100

d.3.2
KNR 4-01
0707-05

Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III na murach na podłożu z
cegieł lub betonowym na stykach murów z ościeżnicami, opaskami, listwami i
cokolikami podłogowymi

m

0.6 m 0.600
RAZEM 0.600

101
d.3.2

KNR 9-24
0101-02

Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - usunięcie m2

poz.74 m2 1.920
RAZEM 1.920

102
d.3.2

Montaż rolety okiennej kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

103
d.3.2

Montaż nawiewnika okiennego kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

104
d.3.2

KNP 02
1508-02.02

Regulacja okien zespolonych dwuskrzydłowych szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

105
d.3.2

KNR 4-01
0322-02

Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

106
d.3.2

KNR 7-12
0105-01
analogia

Odtłuszczanie konstrukcji pełnościennych m2

(2.05*2+0.80)*.20 m2 0.980
RAZEM 0.980

107
d.3.2

KNR 7-12
0201-01
analogia

Malowanie pędzlem farbami do gruntowania miniowymi konstrukcji pełnościen-
nych

m2

poz.106 m2 0.980
RAZEM 0.980

108
d.3.2

KNR 7-12
0210-01
analogia

Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami ftalowymi konstruk-
cji pełnościennych

m2

poz.106 m2 0.980
RAZEM 0.980

109
d.3.2

KNNR 2
1103-01

Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych m2

1.60 m2 1.600
RAZEM 1.600

110
d.3.2

Kalkulacja
własna

Wstawienie do lokalu mebli kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

3.3 Zakres elektryczny
3.3.1 Demontaże

111
d.3.3

.1

KNR 4-03
1134-01

Demontaż opraw świetlówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalo-
wym

szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

112
d.3.3

.1

KNR 4-03
1121-05

Demontaż gniazd bezpiecznikowych zwykłych 1 biegunowych ze ściany dla
prądu do 25 A

szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

113
d.3.3

.1

KNR 4-03
1124-02

Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A -
1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 2 biegunowy lub grupowy)

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

3.3.2 Montaże
114

d.3.3
.2

Przebudowa instalacji elektrycznej kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

115
d.3.3

.2

KNR 5-08
0511-13

Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw LED szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
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116

d.3.3
.2

KNR 5-08
0307-03

Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych świeczni-
kowych w puszce instalacyjnej z podłączeniem

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

117
d.3.3

.2

KNR 5-08
0309-02

Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieguno-
wych w puszkach z podłączeniem

szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

118
d.3.3

.2

KNR 4-03
1202-01

Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskie-
go napięcia

pomiar
.

4 pomiar
.

4.000

RAZEM 4.000
119

d.3.3
.2

KNR 4-03
1205-05

Pierwszy pomiar skuteczności zerowania pomiar
.

1 pomiar
.

1.000

RAZEM 1.000
120

d.3.3
.2

KNR 4-03
1205-06

Następny pomiar skuteczności zerowania pomiar
.

3 pomiar
.

3.000

RAZEM 3.000
121

d.3.3
.2

KNR-W 4-03
1209-01

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pierwsza próba działania
wyłącznika różnicowoprądowego

prób.

1 prób. 1.000
RAZEM 1.000

4 Pomieszczenie 205
4.1 Rozbiórki i demontaże
122

d.4.1
Kalkulacja
własna

Usunięcie z lokalu mebli kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

123
d.4.1

KNR 4-01
0354-13

Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

124
d.4.1

KNR 9-24
0101-01

Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - założenie m2

1.18*1.90 m2 2.242
RAZEM 2.242

125
d.4.1

KNR 4-01
0354-11

Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych m

1.20 m 1.200
RAZEM 1.200

126
d.4.1

KNR 4-04
0401-11

Rozebranie baraków drewnianych składanych - listwy uszczelniające i przypod-
łogowe

m

3.77*2+3.215*2-(0.90) m 13.070
RAZEM 13.070

127
d.4.1

KNR 4-04
0504-06

Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony m2

3.215*3.77 m2 12.121
RAZEM 12.121

128
d.4.1

KNR 4-01
0903-01
analogia

Zdjęcie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych, zewnętrznych i balkonowych pol-
skich, skrzynkowych i półskrzynkowych

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

129
d.4.1

KNR AT-02
2061-01
analogia

Mechaniczne wykonanie bruzd do montażu instalacji elektrycznych i sanitar-
nych na sufitach dla przewody wtynkowe

m

4 m 4.000
RAZEM 4.000

130
d.4.1

KNR AT-39
0102-01

Mechaniczne oczyszczenie i zmycie podłoża m2

poz.127 m2 12.121
RAZEM 12.121

4.2 Roboty nowe
131

d.4.2
NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie poziome

m2

poz.127 m2 12.121

- 9 -

Norma PRO Wersja 4.24a



Koszt Inwes- MZB_malowanie_2025 III (1)#8_bez łazienek.PRD.ATHPRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 12.121

132
d.4.2

KNR AT-39
0102-02

Lokalne wypełnienie ubytków o głębokości 1 cm m2

poz.127 m2 12.121
RAZEM 12.121

133
d.4.2

NNRNKB
202 1130-02
1130-03 

(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gru-
bości 10 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2

m2

poz.127 m2 12.121
RAZEM 12.121

134
d.4.2

KNR 2-02
0611-03

Izolacje cieplne z rulonu piankowego poziome na sucho m2

poz.127 m2 12.121
RAZEM 12.121

135
d.4.2

KNNR 2
1205-09
analogia

Posadzka z paneli podłogowych m2

poz.127 m2 12.121
RAZEM 12.121

136
d.4.2

KNR 7-28
0304-02
analogia

Montaż listew z tworzywa sztucznego (PCW) m

poz.126 m 13.070
RAZEM 13.070

137
d.4.2

TZKNBK VIII
07-57
analogia

Uzupełnienie tynku wewnętrznego kat. III w bruzdach po założeniu instalacji
elektrycznej na sufitach

m

poz.129 m 4.000
RAZEM 4.000

138
d.4.2

KNR 0-25
0402-03

Czyszczenie ręczne powierzchni sufitowych m2

poz.127 m2 12.121
RAZEM 12.121

139
d.4.2

KNR 4-01
1204-05
analogia

Jednokrotne gruntowanie starych tynków wewnętrznych sufitów m2

poz.127 m2 12.121
RAZEM 12.121

140
d.4.2

KNR 4-01
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufi-
tów

m2

poz.127 m2 12.121
RAZEM 12.121

141
d.4.2

KNR 0-25
0402-02

Czyszczenie ręczne powierzchni pionowych, skośnych i cylindrycznych m2

2.70*(3.77*2+3.215*2) m2 37.719
RAZEM 37.719

142
d.4.2

KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-
ków z poszpachlowaniem nierówności

m2

poz.141 m2 37.719
RAZEM 37.719

143
d.4.2

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

poz.141 m2 37.719
RAZEM 37.719

144
d.4.2

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych
ścian

m2

poz.141 m2 37.719
RAZEM 37.719

145
d.4.2

KNR 4-01
0322-02

Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

146
d.4.2

KNR AT-27
0502-02
analogia

Uszczelnienie masę polimerową m

1.2 m 1.200
RAZEM 1.200

147
d.4.2

KNP 02
0114-01.02

Obsadzenie podokienników o dł. do 2.5 m w ścianach z cegły szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

148
d.4.2

KNR 4-01
0707-05

Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III na murach na podłożu z
cegieł lub betonowym na stykach murów z ościeżnicami, opaskami, listwami i
cokolikami podłogowymi

m

0.6 m 0.600
RAZEM 0.600
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149

d.4.2
KNR 9-24
0101-02

Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - usunięcie m2

poz.124 m2 2.242
RAZEM 2.242

150
d.4.2

KNP 02
1508-02.02

Regulacja okien zespolonych dwuskrzydłowych szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

151
d.4.2

KNR 4-01
0322-02

Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

152
d.4.2

KNR 7-12
0105-01
analogia

Odtłuszczanie konstrukcji pełnościennych m2

(2.05*2+0.80)*.20 m2 0.980
RAZEM 0.980

153
d.4.2

KNR 7-12
0201-01
analogia

Malowanie pędzlem farbami do gruntowania miniowymi konstrukcji pełnościen-
nych

m2

poz.152 m2 0.980
RAZEM 0.980

154
d.4.2

KNR 7-12
0210-01
analogia

Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami ftalowymi konstruk-
cji pełnościennych

m2

poz.152 m2 0.980
RAZEM 0.980

155
d.4.2

KNNR 2
1103-01

Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych m2

1.60 m2 1.600
RAZEM 1.600

156
d.4.2

Kalkulacja
własna

Wstawienie do lokalu mebli z ułożeniem segregatorów kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

4.3 Zakres elektryczny
4.3.1 Demontaże

157
d.4.3

.1

KNR 4-03
1134-01

Demontaż opraw świetlówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalo-
wym

szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

158
d.4.3

.1

KNR 4-03
1121-05

Demontaż gniazd bezpiecznikowych zwykłych 1 biegunowych ze ściany dla
prądu do 25 A

szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

159
d.4.3

.1

KNR 4-03
1124-02

Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A -
1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 2 biegunowy lub grupowy)

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

4.3.2 Montaże
160

d.4.3
.2

Przebudowa instalacji elektrycznej kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

161
d.4.3

.2

KNR 5-08
0511-13

Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw LED szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

162
d.4.3

.2

KNR 5-08
0307-03

Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych świeczni-
kowych w puszce instalacyjnej z podłączeniem

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

163
d.4.3

.2

KNR 5-08
0309-02

Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieguno-
wych w puszkach z podłączeniem

szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

164
d.4.3

.2

KNR 4-03
1202-01

Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskie-
go napięcia

pomiar
.
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4 pomiar

.
4.000

RAZEM 4.000
165

d.4.3
.2

KNR 4-03
1205-05

Pierwszy pomiar skuteczności zerowania pomiar
.

1 pomiar
.

1.000

RAZEM 1.000
166

d.4.3
.2

KNR 4-03
1205-06

Następny pomiar skuteczności zerowania pomiar
.

1 pomiar
.

1.000

RAZEM 1.000
167

d.4.3
.2

KNR-W 4-03
1209-01

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pierwsza próba działania
wyłącznika różnicowoprądowego

prób.

1 prób. 1.000
RAZEM 1.000

5 Pomieszczenie 206
5.1 Rozbiórki i demontaże
168

d.5.1
Kalkulacja
własna

Usunięcie z lokalu mebli kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

169
d.5.1

KNR 4-01
0354-13

Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

170
d.5.1

KNR 9-24
0101-01

Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - założenie m2

1.60*1.20 m2 1.920
RAZEM 1.920

171
d.5.1

KNR 4-01
0354-11

Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych m

1.20 m 1.200
RAZEM 1.200

172
d.5.1

KNR 4-04
0401-11

Rozebranie baraków drewnianych składanych - listwy uszczelniające i przypod-
łogowe

m

2.22*2+4.10*2-(0.90) m 11.740
RAZEM 11.740

173
d.5.1

KNR 4-04
0504-06

Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony m2

2.22*4.10 m2 9.102
RAZEM 9.102

174
d.5.1

KNR 4-01
0903-01
analogia

Zdjęcie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych, zewnętrznych i balkonowych pol-
skich, skrzynkowych i półskrzynkowych

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

175
d.5.1

KNR AT-02
2061-01
analogia

Mechaniczne wykonanie bruzd do montażu instalacji elektrycznych i sanitar-
nych w ściankach działowych dlaprzewody wtynkowe

m

8.50 m 8.500
RAZEM 8.500

176
d.5.1

KNR AT-02
2061-01
analogia

Mechaniczne wykonanie bruzd do montażu instalacji elektrycznych i sanitar-
nych na sufitach dla przewody wtynkowe

m

4 m 4.000
RAZEM 4.000

177
d.5.1

KNR AT-39
0102-01

Mechaniczne oczyszczenie i zmycie podłoża m2

poz.173 m2 9.102
RAZEM 9.102

5.2 Roboty nowe
178

d.5.2
NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie poziome

m2

poz.173 m2 9.102
RAZEM 9.102

179
d.5.2

KNR AT-39
0102-02

Lokalne wypełnienie ubytków o głębokości 1 cm m2

poz.173 m2 9.102
RAZEM 9.102

180
d.5.2

NNRNKB
202 1130-02
1130-03 

(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gru-
bości 10 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2

m2
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poz.173 m2 9.102

RAZEM 9.102
181

d.5.2
KNR 2-02
0611-03

Izolacje cieplne z rulonu piankowego poziome na sucho m2

poz.173 m2 9.102
RAZEM 9.102

182
d.5.2

KNNR 2
1205-09
analogia

Posadzka z paneli podłogowych m2

poz.173 m2 9.102
RAZEM 9.102

183
d.5.2

KNR 7-28
0304-02
analogia

Montaż listew z tworzywa sztucznego (PCW) m

poz.172 m 11.740
RAZEM 11.740

184
d.5.2

TZKNBK VIII
07-57
analogia

Uzupełnienie tynku wewnętrznego kat. III w bruzdach po założeniu instalacji
elektrycznej na sufitach

m

poz.176 m 4.000
RAZEM 4.000

185
d.5.2

KNR 0-25
0402-03

Czyszczenie ręczne powierzchni sufitowych m2

poz.173 m2 9.102
RAZEM 9.102

186
d.5.2

KNR 4-01
1204-05
analogia

Jednokrotne gruntowanie starych tynków wewnętrznych sufitów m2

poz.173 m2 9.102
RAZEM 9.102

187
d.5.2

KNR 4-01
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufi-
tów

m2

poz.173 m2 9.102
RAZEM 9.102

188
d.5.2

KNR 0-25
0402-02

Czyszczenie ręczne powierzchni pionowych, skośnych i cylindrycznych m2

2.70*(2.22*2+4.10*2) m2 34.128
RAZEM 34.128

189
d.5.2

KNR 4-01
0326-06
analogia

Zamurowanie otworów po kratkach wentylacyjnych 'na pełno' w ścianach szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

190
d.5.2

KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-
ków z poszpachlowaniem nierówności

m2

poz.188 m2 34.128
RAZEM 34.128

191
d.5.2

TZKNBK VIII
07-57
analogia

Uzupełnienie tynku wewnętrznego kat. III w bruzdach po założeniu instalacji
elektrycznej na ścianach

m

poz.175 m 8.500
RAZEM 8.500

192
d.5.2

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

poz.188 m2 34.128
RAZEM 34.128

193
d.5.2

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych
ścian

m2

poz.188 m2 34.128
RAZEM 34.128

194
d.5.2

KNR 4-01
0322-02

Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

195
d.5.2

KNR AT-27
0502-02
analogia

Uszczelnienie masę polimerową m

1.2 m 1.200
RAZEM 1.200

196
d.5.2

KNP 02
0114-01.02

Obsadzenie podokienników o dł. do 2.5 m w ścianach z cegły szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

197
d.5.2

KNR 4-01
0707-05

Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III na murach na podłożu z
cegieł lub betonowym na stykach murów z ościeżnicami, opaskami, listwami i
cokolikami podłogowymi

m

0.6 m 0.600
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RAZEM 0.600

198
d.5.2

KNR 9-24
0101-02

Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - usunięcie m2

poz.170 m2 1.920
RAZEM 1.920

199
d.5.2

KNP 02
1508-02.02

Regulacja okien zespolonych dwuskrzydłowych szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

200
d.5.2

KNR 7-12
0105-01
analogia

Odtłuszczanie konstrukcji pełnościennych m2

(2.05*2+0.80)*.20 m2 0.980
RAZEM 0.980

201
d.5.2

KNR 7-12
0201-01
analogia

Malowanie pędzlem farbami do gruntowania miniowymi konstrukcji pełnościen-
nych

m2

poz.200 m2 0.980
RAZEM 0.980

202
d.5.2

KNR 7-12
0210-01
analogia

Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami ftalowymi konstruk-
cji pełnościennych

m2

poz.200 m2 0.980
RAZEM 0.980

203
d.5.2

KNNR 2
1103-01

Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych m2

1.60 m2 1.600
RAZEM 1.600

204
d.5.2

Kalkulacja
własna

Wstawienie do lokalu mebli z ułożeniem segregatorów kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

5.3 Zakres elektryczny
5.3.1 Demontaże

205
d.5.3

.1

KNR 4-03
1134-01

Demontaż opraw świetlówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalo-
wym

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

206
d.5.3

.1

KNR 4-03
1121-05

Demontaż gniazd bezpiecznikowych zwykłych 1 biegunowych ze ściany dla
prądu do 25 A

szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

207
d.5.3

.1

KNR 4-03
1124-02

Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A -
1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 2 biegunowy lub grupowy)

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

5.3.2 Montaże
208

d.5.3
.2

Przebudowa instalacji elektrycznej kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

209
d.5.3

.2

KNR 5-08
0511-13

Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw LED szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

210
d.5.3

.2

KNR 5-08
0307-03

Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych świeczni-
kowych w puszce instalacyjnej z podłączeniem

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

211
d.5.3

.2

KNR 5-08
0309-02

Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieguno-
wych w puszkach z podłączeniem

szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

212
d.5.3

.2

KNR 4-03
1202-01

Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskie-
go napięcia

pomiar
.

4 pomiar
.

4.000

RAZEM 4.000
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213

d.5.3
.2

KNR 4-03
1205-05

Pierwszy pomiar skuteczności zerowania pomiar
.

1 pomiar
.

1.000

RAZEM 1.000
214

d.5.3
.2

KNR 4-03
1205-06

Następny pomiar skuteczności zerowania pomiar
.

3 pomiar
.

3.000

RAZEM 3.000
215

d.5.3
.2

KNR-W 4-03
1209-01

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pierwsza próba działania
wyłącznika różnicowoprądowego

prób.

1 prób. 1.000
RAZEM 1.000

6 Korytarz przed 206
6.1 Roboty nowe
216

d.6.1
NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie poziome

m2

3.825 m2 3.825
RAZEM 3.825

217
d.6.1

KNR AT-39
0102-02

Lokalne wypełnienie ubytków o głębokości 1 cm m2

3.825 m2 3.825
RAZEM 3.825

218
d.6.1

NNRNKB
202 1130-02
1130-03 

(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gru-
bości 10 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2

m2

3.825 m2 3.825
RAZEM 3.825

219
d.6.1

KNR 0-12II
1118-10
z.sz. 5.3.e 

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 40x40 cm układane na klej me-
todą zwykłą Płytki o grubości 7 mm.

m2

3.825 m2 3.825
RAZEM 3.825

220
d.6.1

KNR 0-12II
1120-08
analogia

Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 40x40 - cokoliki 20 cm układa-
ne na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą

m

4.5 m 4.500
RAZEM 4.500

221
d.6.1

KNR 0-25
0402-03

Czyszczenie ręczne powierzchni sufitowych m2

3.825 m2 3.825
RAZEM 3.825

222
d.6.1

KNR 4-01
1204-05
analogia

Jednokrotne gruntowanie starych tynków wewnętrznych sufitów m2

3.825 m2 3.825
RAZEM 3.825

223
d.6.1

KNR 4-01
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufi-
tów

m2

3.825 m2 3.825
RAZEM 3.825

224
d.6.1

KNR 0-25
0402-02

Czyszczenie ręczne powierzchni pionowych, skośnych i cylindrycznych m2

2.70*(2.25*2+1.70*2) m2 21.330
RAZEM 21.330

225
d.6.1

KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-
ków z poszpachlowaniem nierówności

m2

poz.224 m2 21.330
RAZEM 21.330

226
d.6.1

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

poz.224 m2 21.330
RAZEM 21.330

227
d.6.1

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych
ścian

m2

poz.224 m2 21.330
RAZEM 21.330

6.2 Demontaże
228

d.6.2
KNR 4-04
0401-11

Rozebranie baraków drewnianych składanych - listwy uszczelniające i przypod-
łogowe

m

4.5 m 4.500
RAZEM 4.500
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229

d.6.2
KNR 4-04
0504-06

Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony m2

3.825 m2 3.825
RAZEM 3.825

7 Pomieszczenie Archiwum( poziom -1)
7.1 Rozbiórki i demontaże
230

d.7.1
Kalkulacja
własna

Usunięcie z lokalu mebli z wywozem i utylizacją kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

231
d.7.1

KNR 4-01
0354-13

Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

232
d.7.1

KNR 4-01
0354-07

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

233
d.7.1

KNR 9-24
0101-01

Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - założenie m2

0.60*0.4*3 m2 0.720
RAZEM 0.720

234
d.7.1

KNR 4-01
0903-01
analogia

Zdjęcie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych, zewnętrznych i balkonowych pol-
skich, skrzynkowych i półskrzynkowych

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

235
d.7.1

KNR AT-02
2061-01
analogia

Mechaniczne wykonanie bruzd do montażu instalacji elektrycznych i sanitar-
nych w ściankach działowych dlaprzewody wtynkowe

m

20 m 20.000
RAZEM 20.000

236
d.7.1

KNR 4-01
0333-12
analogia

Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 2 1/2 ceg. na zaprawie ce-
mentowo-wapiennej

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

237
d.7.1

KNR AT-02
2061-01
analogia

Mechaniczne wykonanie bruzd do montażu instalacji elektrycznych i sanitar-
nych na sufitach dla przewody wtynkowe

m

20 m 20.000
RAZEM 20.000

238
d.7.1

KNR 19-01
0434-01
analogia

Wycięcie miejsca w podłodze pod ściankę działową m

2.05+1.70 m 3.750
RAZEM 3.750

7.2 Roboty nowe
239

d.7.2
KNR 0-25
0402-03

Czyszczenie ręczne powierzchni sufitowych m2

5.60*8-(0.40*1*2) m2 44.000
4.70*1.20 m2 5.640
1.50*1.80 m2 2.700

RAZEM 52.340
240

d.7.2
KNR 4-01
1204-05
analogia

Jednokrotne gruntowanie starych tynków wewnętrznych sufitów m2

poz.239 m2 52.340
RAZEM 52.340

241
d.7.2

KNR 4-01
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufi-
tów

m2

poz.239 m2 52.340
RAZEM 52.340

242
d.7.2

KNR 0-25
0402-02

Czyszczenie ręczne powierzchni pionowych, skośnych i cylindrycznych m2

2.46*(8.00*2+5.60*2+0.40*2*2+1.00*2*2+17.064+1.60*2) m2 130.537
2.46*(4.70*2+1.35*2) m2 29.766
2.46*(1.50*2+1.45*2) m2 14.514

RAZEM 174.817
243

d.7.2
KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-
ków z poszpachlowaniem nierówności

m2

poz.242 m2 174.817
RAZEM 174.817

244
d.7.2

TZKNBK VIII
07-57
analogia

Uzupełnienie tynku wewnętrznego kat. III w bruzdach po założeniu instalacji
elektrycznej na ścianach

m

poz.235 m 20.000
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RAZEM 20.000

245
d.7.2

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

poz.242 m2 174.817
RAZEM 174.817

246
d.7.2

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych
ścian

m2

poz.242 m2 174.817
RAZEM 174.817

247
d.7.2

KNR 4-01
0322-02

Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

248
d.7.2

KNR 4-01
0707-05

Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III na murach na podłożu z
cegieł lub betonowym na stykach murów z ościeżnicami, opaskami, listwami i
cokolikami podłogowymi

m

0.6 m 0.600
RAZEM 0.600

249
d.7.2

KNR 2-02
1215-05

Czerpnie i wywiewy, osadzone w ścianach o powierzchni elementu do 1 m2 szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

250
d.7.2

KNR 2-17
0147-01
z.o.3.3. 9903

Czerpnie lub wyrzutnie ścienne kołowe typ B i C o śr. do 315 mm - w obiektach
modernizowanych

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

251
d.7.2

KNR AT-27
0502-02
analogia

Uszczelnienie masę polimerową m

1.1 m 1.100
RAZEM 1.100

252
d.7.2

KNR 2-17
0102-03
z.o.3.3. 9903

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do
1000 mm - udział kształtek do 55 % - w obiektach modernizowanych

m2

(.40*2+0.60*2)*2.15 m2 4.300
RAZEM 4.300

253
d.7.2

KNR 7-12
0105-01
analogia

Odtłuszczanie konstrukcji pełnościennych m2

(2.05*2+0.80)*0.20*2 m2 1.960
RAZEM 1.960

254
d.7.2

KNR 7-12
0201-01
analogia

Malowanie pędzlem farbami do gruntowania miniowymi konstrukcji pełnościen-
nych

m2

poz.253 m2 1.960
RAZEM 1.960

255
d.7.2

KNR 7-12
0210-01
analogia

Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami ftalowymi konstruk-
cji pełnościennych

m2

poz.253 m2 1.960
RAZEM 1.960

256
d.7.2

KNNR 2
1104-01

Montaż ościeżnic stalowych szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

257
d.7.2

KNNR 2
1103-01

Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych m2

1.60 m2 1.600
RAZEM 1.600

258
d.7.2

KNR 9-24
0101-02

Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - usunięcie m2

poz.233 m2 0.720
RAZEM 0.720

259
d.7.2

Wykonanie i oprawienie klapy włazowej kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

260
d.7.2

KNR 4-01
1215-08
analogia

Mycie po robotach malarskich posadzek m2

poz.240 m2 52.340
RAZEM 52.340

7.3 Zakres elektryczny
7.3.1 Demontaże
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261

d.7.3
.1

KNR 4-03
1134-01

Demontaż opraw świetlówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalo-
wym

szt.

8 szt. 8.000
RAZEM 8.000

262
d.7.3

.1

KNR 4-03
1121-05

Demontaż gniazd bezpiecznikowych zwykłych 1 biegunowych ze ściany dla
prądu do 25 A

szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

263
d.7.3

.1

KNR 4-03
1124-02

Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A -
1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 2 biegunowy lub grupowy)

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

7.3.2 Montaże
264

d.7.3
.2

Przebudowa instalacji elektrycznej kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

265
d.7.3

.2

KNR 5-08
0511-13

Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw LED szt.

8 szt. 8.000
RAZEM 8.000

266
d.7.3

.2

KNR 5-08
0307-03

Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych świeczni-
kowych w puszce instalacyjnej z podłączeniem

szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

267
d.7.3

.2

KNR 5-08
0309-02

Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieguno-
wych w puszkach z podłączeniem

szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

268
d.7.3

.2

KNR 4-03
1202-01

Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskie-
go napięcia

pomiar
.

4 pomiar
.

4.000

RAZEM 4.000
269

d.7.3
.2

KNR 4-03
1205-05

Pierwszy pomiar skuteczności zerowania pomiar
.

1 pomiar
.

1.000

RAZEM 1.000
270

d.7.3
.2

KNR 4-03
1205-06

Następny pomiar skuteczności zerowania pomiar
.

3 pomiar
.

3.000

RAZEM 3.000
271

d.7.3
.2

KNR-W 4-03
1209-01

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pierwsza próba działania
wyłącznika różnicowoprądowego

prób.

1 prób. 1.000
RAZEM 1.000

8 Wywóz odpadów i utylizacja
272
d.8

Wyniesienie, wywóz, składowanie i utylizacja odpadów rozbiórkowych kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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